

入札結果・契約の内容の公表

| | | | |
|------|--|-------|--------|
| | 所管課 | 経営管理課 | |
| | 工事番号 | 1 | |
| 工事名 | 出水総合医療センター内部改修建築工事 | | |
| 工事場所 | 出水総合医療センター | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事概要 | 改修工事 解体工事(工事範囲 約1,400㎡) 上記に係る仮設工事 | | |
| 工期 | 平成26年8月27日から 平成27年3月27日まで | | |
| 予定価格 | <u>61,063,200円</u> 入札書比較価格(予定価格の100/108) 56,540,000円 | | |

| 入札結果 | | | | | |
|------|-------------------|------------|------|----------------|----|
| 入札日時 | 平成26年8月18日 14時00分 | | 入札場所 | 出水総合医療センター2階講堂 | |
| 入札者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| 1 | 丸久建設(株) | 55,530,000 | | | |
| 2 | (株)田頭建設 | 55,480,000 | | | |
| 3 | (株)道添建設 | 55,460,000 | | | |
| 4 | (株)井島建設 | 55,470,000 | | | |
| 5 | (株)小田原建設 | 55,450,000 | | | |
| 6 | (有)慶越組 | 55,400,000 | | | 落札 |
| 7 | 岡田建設(株) | 55,500,000 | | | |
| 8 | (株)春田建設 | 56,000,000 | | | |
| 9 | (株)門田建設 | 55,500,000 | | | |
| 10 | (有)川窪建設 | 55,480,000 | | | |
| 11 | (株)小田平建設 | 55,520,000 | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

| 契約の内容 | | |
|--------|----|----------------------|
| 契約の相手方 | 住所 | 鹿児島県出水市高尾野町大久保1494番地 |
| | 名称 | 有限会社慶越組 代表取締役 慶越 正一 |
| 契約金額 | | 59,832,000円 |
| 契約年月日 | | 平成26年8月27日 |